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Kalın istasyonu proje kapsamı dışındadır. Kalın istasyonundaki
mevcut röleli sistemle yeni kurulacak sistem arasındaki arayüz KBS
sinyali (376+018) ile sağlanacaktır. Arayüz için Kalın istasyonu
anklaşmanı röleli devre diyagramlarında yapılacak modifikasyon
Yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir. Kalın istasyonu çizimi bilgi
amaçlı verilmiştir.

M
S 

8+
50

0

M
S 

46
+0

99

M
S 

10
3+

83
7

M
S 

14
2+

59
0

M
S 

24
1+

77
7

M
S 

31
5+

50
0

M
S 

11
8+

63
7

SXX(140+621)

SXX(??+??)

5
7

6

1
2

6

Existing relay based
signaling system

New signaling system

interface between systems


